



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80

DATA :	07/07/2026	BDI :	2
FONTE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,44%
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.106,77	8,84%
1.1	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	747,15	R\$ 7,38	R\$ 9,39	R\$ 7.015,74	7,65%
1.2	C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	M2	61,92	R\$ 13,85	R\$ 17,62	R\$ 1.091,03	1,19%
2	REVESTIMENTOS							R\$ 3.088,72	3,37%
2.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	149,43	R\$ 16,25	R\$ 20,67	R\$ 3.088,72	3,37%
3	PINTURA							R\$ 78.839,87	85,97%
3.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	61,92	R\$ 24,64	R\$ 31,34	R\$ 1.940,57	2,12%
3.2	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	1.535,56	R\$ 25,57	R\$ 32,53	R\$ 49.951,77	54,47%
3.3	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	760,65	R\$ 27,77	R\$ 35,33	R\$ 26.873,76	29,30%
3.4	C4641	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 19,33	R\$ 24,59	R\$ 73,77	0,08%
4	DIVERSOS							R\$ 356,40	0,39%
4.1	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm - BDI = 16,32	SEINFRA	M	24,00	R\$ 12,77	R\$ 14,85	R\$ 356,40	0,39%
5	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.314,98	1,43%
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	747,15	R\$ 1,38	R\$ 1,76	R\$ 1.314,98	1,43%
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 19.598,17	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 72.108,57	
VALOR TOTAL:								R\$ 91.706,74	



RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/07/2026		BDI : 27
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE	Composições Próprias	PROPRIA	59,74%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80		0,00%	0,00%

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008
ASSINADO ELETRONICAMENTE
PATRICK MELO
CAVALCANTE.00
998908363

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.106,77	8,84%
2	REVESTIMENTOS	R\$ 3.088,72	3,37%
3	PINTURA	R\$ 78.839,87	85,97%
4	DIVERSOS	R\$ 356,40	0,39%
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.314,98	1,43%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 19.598,17	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 72.108,57	
VALOR TOTAL:		R\$ 91.706,74	



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/07/2026		BDI : 27	
		FONTE	VERSÃO	HORA	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80				



Assinado digitalmente por PATRICK MELO
Data: 2026.07.07 14:58:33
CAVALCANTE.00
9989908363

1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/07/2026		BDI : 27
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE	SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
				59,74%
				0,00%



Assinado digitalmente por PATRICK MELO
CPF: 030.310.730-00
Nº do Carimbo: 030.310.730-00
CAVALCANTE.00
998908363
For PDF Finalize: 2026.1.1

		C	H	L	P	Q
MURETA1	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA2	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA3	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA4	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	42,60000000	0,00000000
MURETA5	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	42,60000000	0,00000000
MURETA6	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA7	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
MURETA8	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
MURETA9	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA10	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA11	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA12	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA13	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA14	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA15	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA16	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA17	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA18	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA19	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA20	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA21	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA22	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
MURETA23	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
ESCADA1	6*(P*H)	0,00000000	0,30000000	0,00000000	13,20000000	0,00000000
ESCADA2	C*L	1,30000000	0,25000000	3,60000000	13,20000000	0,00000000
ESCADA2	2*(C*L/2)	1,30000000	0,00000000	9,10000000	0,00000000	0,00000000
MURETA ESTRELA	4*(P*H)	0,00000000	0,40000000	0,00000000	4,95000000	0,00000000
MURETA ESTRELA	4*(P*H)	0,00000000	0,15000000	0,00000000	10,00000000	0,00000000
BASE DE BANCOS	((H*H)*6)*Q	6,00000000	0,50000000	0,00000000	0,00000000	86,00000000
BANCOS DA MESA DE XADREZ	((H*H)*6)*Q	0,40000000	0,40000000	0,00000000	0,00000000	10,00000000
BASE DA MESA DE XADREZ	(4*(C*H))*3	0,75000000	0,30000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

		h	QTD
MURETA1	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA2	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA3	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA4	(P*H)+(P*h)	0,15000000	27,69
MURETA5	(P*H)+(P*h)	0,15000000	27,69
MURETA6	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA7	(P*H)+(P*h)	0,15000000	10,98
MURETA8	(P*H)+(P*h)	0,15000000	10,98
MURETA9	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA10	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA11	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA12	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA13	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08



MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/07/2026	
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	BDI : 27	
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80		
		FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			84,44%
			99,71%
			0,00%



Assinado digitalmente por PATRICK MELO
CPF: 030.330.730-00
Nº do Car. (CA): 030.330.730-00
CAVALCANTE: 00
999908363
Assinado digitalmente por PATRICK MELO
CPF: 030.330.730-00
Nº do Car. (CA): 030.330.730-00
CAVALCANTE: 00
999908363

		h	QTD
MURETA14	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA15	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA16	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA17	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA18	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA19	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA20	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA21	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA22	(P*H)+(P*h)	0,15000000	10,98
MURETA23	(P*H)+(P*h)	0,15000000	10,98
ESCADA1	6*(P*H)	0,00000000	23,76
ESCADA2	C*L	0,00000000	4,68
ESCADA2	2*(C*L/2)	0,00000000	11,83
MURETA ESTRELA	4*(P*H)	0,00000000	7,92
MURETA ESTRELA	4*(P*H)	0,00000000	6,00
BASE DE BANCOS	((H*H)*6)*Q	0,00000000	129,00
BANCOS DA MESA DE XADREZ	((H*H)*6)*Q	0,00000000	9,60
BASE DA MESA DE XADREZ	(4*(C*H))*3	0,00000000	2,70
			747,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 747,15

1.2. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

		C	L	Q	QTD
BANCOS	C*L*Q	1,20000000	0,60000000	86,00000000	61,92
					61,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,92

2.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

		A	C	L	P	Q
GERAL	A*P	747,15000000	0,00000000	0,00000000	0,20000000	0,00000000

		QTD
GERAL	A*P	149,43
		149,43

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 149,43

3.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

		C	L	Q	QTD
BANCOS DE MADEIRA	C*L*Q	1,20000000	0,60000000	86,00000000	61,92
					61,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 61,92



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0012
ASSINADO ELETRONICAMENTE

TRICK ME
VALCANT
99890836;



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/07/2026		BDI : 27	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	Fonte	versão	hora	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80				

		C	H	L	P	Q
MURETA1	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA2	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA3	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA4	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	42,60000000	0,00000000
MURETA5	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	42,60000000	0,00000000
MURETA6	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA7	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
MURETA8	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
MURETA9	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA10	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA11	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA12	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA13	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA14	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA15	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA16	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA17	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA18	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA19	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA20	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA21	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA22	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
MURETA23	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
ESCADA1	6*(P*H)	0,00000000	0,30000000	0,00000000	13,20000000	0,00000000
ESCADA2	C*L	1,30000000	0,25000000	3,60000000	13,20000000	0,00000000
ESCADA2	2*(C*L/2)	1,30000000	0,00000000	9,10000000	0,00000000	0,00000000
MURETA ESTRELA	4*(P*H)	0,00000000	0,40000000	0,00000000	4,95000000	0,00000000
MURETA ESTRELA	4*(P*H)	0,00000000	0,15000000	0,00000000	10,00000000	0,00000000
BASE DE BANCOS	((H*H)*6)*Q	6,00000000	0,50000000	0,00000000	0,00000000	86,00000000
BANCOS DA MESA DE XADREZ	((H*H)*6)*Q	0,40000000	0,40000000	0,00000000	0,00000000	10,00000000
BASE DA MESA DE XADREZ	(4*(C*H))*3	0,75000000	0,30000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
RAMPA	C*H	3,00000000	4,50000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

		h	QTD
MURETA1	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA2	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA3	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA4	(P*H)+(P*h)	0,15000000	27,69
MURETA5	(P*H)+(P*h)	0,15000000	27,69
MURETA6	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA7	(P*H)+(P*h)	0,15000000	10,98
MURETA8	(P*H)+(P*h)	0,15000000	10,98
MURETA9	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA10	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA11	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA12	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08



MEMÓRIAS DE CÁLCULO	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80

DATA : 07/07/2026		BDI : 27	
FONTE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



Assinado digitalmente por PATRICK MELO
CPF: 030.310.710-00
Nº do Cert. 1.000.000.000.000.000.000
CAVALCANTE 00
998908363
For PDF Freade Versão: 2026.1.1

		C	H	L	P	Q
MURETA1	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA2	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA3	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA4	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	42,60000000	0,00000000
MURETA5	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	42,60000000	0,00000000
MURETA6	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA7	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
MURETA8	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
MURETA9	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA10	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA11	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA12	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA13	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA14	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA15	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA16	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA17	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA18	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	40,12000000	0,00000000
MURETA19	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA20	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA21	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	41,50000000	0,00000000
MURETA22	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
MURETA23	(P*H)+(P*h)	0,00000000	0,50000000	0,00000000	16,89000000	0,00000000
ESCADA1	6*(P*H)	0,00000000	0,30000000	0,00000000	13,20000000	0,00000000
ESCADA2	C*L	1,30000000	0,25000000	3,60000000	13,20000000	0,00000000
ESCADA2	2*(C*L/2)	1,30000000	0,00000000	9,10000000	0,00000000	0,00000000
MURETA ESTRELA	4*(P*H)	0,00000000	0,40000000	0,00000000	4,95000000	0,00000000
MURETA ESTRELA	4*(P*H)	0,00000000	0,15000000	0,00000000	10,00000000	0,00000000
BASE DE BANCOS	((H*H)*6)*Q	6,00000000	0,50000000	0,00000000	0,00000000	86,00000000
BANCOS DA MESA DE XADREZ	((H*H)*6)*Q	0,40000000	0,40000000	0,00000000	0,00000000	10,00000000
BASE DA MESA DE XADREZ	(4*(C*H))*3	0,75000000	0,30000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000

		h	QTD
MURETA1	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA2	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA3	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA4	(P*H)+(P*h)	0,15000000	27,69
MURETA5	(P*H)+(P*h)	0,15000000	27,69
MURETA6	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA7	(P*H)+(P*h)	0,15000000	10,98
MURETA8	(P*H)+(P*h)	0,15000000	10,98
MURETA9	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA10	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA11	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA12	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA13	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/07/2026		BDI : 27	
		FONTE	VERSÃO	HORA	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80				



Assinado digitalmente por PATRICK MELO
CPF: 030.908.988-00
NO CAR (CNPJ) PATRICK MELO
CAVALCANTE 00
998908363
Fonte: PDF Forensic Veritas, 2026.1.1

		h	QTD
MURETA14	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA15	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA16	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA17	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA18	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,08
MURETA19	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA20	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA21	(P*H)+(P*h)	0,15000000	26,98
MURETA22	(P*H)+(P*h)	0,15000000	10,98
MURETA23	(P*H)+(P*h)	0,15000000	10,98
ESCADA1	6*(P*H)	0,00000000	23,76
ESCADA2	C*L	0,00000000	4,68
ESCADA2	2*(C*L/2)	0,00000000	11,83
MURETA ESTRELA	4*(P*H)	0,00000000	7,92
MURETA ESTRELA	4*(P*H)	0,00000000	6,00
BASE DE BANCOS	((H*H)*6)*Q	0,00000000	129,00
BANCOS DA MESA DE XADREZ	((H*H)*6)*Q	0,00000000	9,60
BASE DA MESA DE XADREZ	(4*(C*H))*3	0,00000000	2,70
			747,15

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 747,15



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/07/2026		BDI : 2%
		FORTE	VERSÃO	HORA
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
		SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.			59,74%
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80			



CAVALCANTE:00
998908363

1.1. C4913 REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,46	R\$ 7,38
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 7,38
				VALOR:		7,38

1.2. C4914 REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 46,22	R\$ 4,62
				TOTAL Material:		R\$ 4,62
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 9,23
				VALOR:		13,85

2.1. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,70	R\$ 0,35
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 3,81	R\$ 2,67
				TOTAL Material:		R\$ 3,02
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,10	R\$ 4,78
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 24,16	R\$ 8,46
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 13,24
				VALOR:		16,25

3.1. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 20,29	R\$ 0,81
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 31,88	R\$ 5,10
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 16,18	R\$ 2,10
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,70	R\$ 0,28
				TOTAL Material:		R\$ 8,29
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 19,10	R\$ 6,69
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 16,35




RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/07/2026		BDI : 27	
		FORTE	VERSÃO	HORA	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
		SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80				

PROCESSO

0018

ASSINADO ELETRONICAMENTE



VALOR:	24,64
--------	-------

3.2. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 6,94	R\$ 0,56
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 22,20	R\$ 5,55
TOTAL Material:						R\$ 6,11
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,46	R\$ 7,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,46
VALOR:						25,57

3.3. C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 20,29	R\$ 1,01
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 12,78	R\$ 1,53
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,70	R\$ 0,18
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 22,20	R\$ 5,33
TOTAL Material:						R\$ 8,05
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 19,10	R\$ 7,64
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 24,16	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,72
VALOR:						27,77

3.4. C4641 SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I8640	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA	SEINFRA	M2	0,02250000	R\$ 480,18	R\$ 10,80
TOTAL Material:						R\$ 10,80
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,46	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,52
VALOR:						19,33

4.1. I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------------



DATA : 07/07/2026		BDI : 27	
FONTE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



5.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,46	R\$ 1,38
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 1,38
				VALOR:		1,38



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80

DATA :	07/07/2026	BDI :	2
FONTE	VERSÃO	HORA	
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,44%
SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	Serviço	M2	1.535,56	R\$ 32,53	R\$ 49.951,77	54,47%	54,47%	B
C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	Serviço	M2	760,65	R\$ 35,33	R\$ 26.873,76	29,30%	83,77%	C
C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	Serviço	M2	747,15	R\$ 9,39	R\$ 7.015,74	7,65%	91,42%	C
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	Serviço	M2	149,43	R\$ 20,67	R\$ 3.088,72	3,37%	94,79%	C
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	Serviço	M2	61,92	R\$ 31,34	R\$ 1.940,57	2,12%	96,91%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	747,15	R\$ 1,76	R\$ 1.314,98	1,43%	98,34%	C
C4914	REMOÇÃO DE PINTURA À ÓLEO OU ESMALTE	SEINFRA	Serviço	M2	61,92	R\$ 17,62	R\$ 1.091,03	1,19%	99,53%	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	24,00	R\$ 14,85	R\$ 356,40	0,39%	99,92%	C
C4641	SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO - SIA - 15x15cm	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	R\$ 24,59	R\$ 73,77	0,08%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%%	R\$ 91.706,74
Outros	R\$ 0,00
Valor total do Orçamento	R\$ 91.706,74



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/07/2026		BDI : 2	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	FONTE	VERSÃO	HORA	
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	41,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80	SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º SEMANA	2º SEMANA	3º SEMANA	4º SEMANA	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.106,77	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,69	R\$ 2.026,70	R\$ 8.106,77
2	REVESTIMENTOS	R\$ 3.088,72	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 772,18	R\$ 772,18	R\$ 772,18	R\$ 772,18	R\$ 3.088,72
3	PINTURA	R\$ 78.839,87	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 19.709,97	R\$ 19.709,97	R\$ 19.709,97	R\$ 19.709,96	R\$ 78.839,87
4	DIVERSOS	R\$ 356,40	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 89,10	R\$ 89,10	R\$ 89,10	R\$ 89,10	R\$ 356,40
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.314,98	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			R\$ 328,75	R\$ 328,75	R\$ 328,75	R\$ 328,73	R\$ 1.314,98
R\$ 91.706,74			R\$ 22.926,69	R\$ 22.926,69	R\$ 22.926,69	R\$ 22.926,67	R\$ 91.706,74
			R\$ 22.926,69	R\$ 45.853,38	R\$ 68.780,07	R\$ 91.706,74	



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	DATA : 07/07/2026 BDI : 27	
DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		
LOCAL:	PRAÇA ACADÊMICO DELMIRO VERAS DA SILVA NETO(PRAÇA DA MATRIZ), NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE CNPJ: 23.478.597/0001-80		
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44%
		SINAPI	2026/05 COM DESONERAÇÃO 99,71% 59,74%
		Composições Próprias	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



Assinado digitalmente por PATRICK MELO
CPF: 030.310.888-00
NO: 030.310.888-00
CAVALCANTE.00
999908363
Assinado digitalmente por PATRICK MELO
CPF: 030.310.888-00
NO: 030.310.888-00
CAVALCANTE.00
999908363

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,40%
TOTAL		8,20%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	1,23%
R	Riscos	1,27%
TOTAL		6,50%
Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (2,70% apenas quando tiver desoneração INSS)	2,70%
TOTAL		9,35%

BDI = 27,21%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



PATRICK MELO
CAVALCANTE:00
998908363

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0024
ASSINADO ELETRONICAMENTE

11

A + B + C + D = 99,71% 59,74%